
契 第 号

大 垣 市

設計書

令 和  7 年 度

124

配水管布設替（赤坂新田２工区）工事

大垣市 赤坂新田 地内

水9



位 置 図

施工箇所



路河川名 工 事 名

年    度 令和０７年度 施工箇所

起工理由

契約第５７号

単 価 適 用 年 月 令和７年　４月　１日

歩 掛 適 用 年 月 令和７年　４月　１日

竣  工  年  月  日

起  工  年  月  日

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

工事番号 事 業 名

配水管布設替（赤坂新田2工区）工事 仕様書

大垣市　赤坂  新田地内

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

4週8休

1    式

370    m3 施工歩掛表(DW010005-0001)

80    m3 単価表(SJ0129)

220    m3 単価表(SJ0130)

370    m3 施工歩掛表(DW010030-0006)

13 km

埋戻し　RC-40

BH0.2

発生土運搬費

粘性土

埋戻し　砂

BH0.2

      土工

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

  配水管布設替工事

    配水管布設替工事

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費（１）

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

440    m3 TJ0013

4週8休

1    式

1.100 ｍ 施工歩掛表(DW000205-0008)

195.100 ｍ 施工歩掛表(DW000205-0011)

32    口 施工歩掛表(DW000245-0012)

2    口 施工歩掛表(DW000245-0013)

22    口 施工歩掛表(DW000245-0014)

3    口 施工歩掛表(DW000230-0015)

径300mm、異形管、通常

フランジ継手工

径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）

ＧＸ形継手接合工

径100mm、異形管、通常

ＧＸ形継手接合工

径300mm

ＧＸ形継手接合工

径300mm、直管、通常

鋳鉄管布設工

径100mm

鋳鉄管布設工

      配管工

内　　訳　　表

名　　　　　称

処理費（建設発生土）

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    口 施工歩掛表(DW000230-0016)

1    口 施工歩掛表(DW000230-0017)

13    口 施工歩掛表(DW000715-0018)

4    口 施工歩掛表(DW000725-0020)

17    口 施工歩掛表(DW000255-0023)

1    基 施工歩掛表(DW000805-0024)

2    基 施工歩掛表(DW000805-0025)

1    箇所 単価表(SS0017)

仕切弁BOX設置工　1号　H1200

径100mm以下、たて型

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径300mm、たて型

ＧＸ継手挿口加工(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式)

径300mm

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径300mm、ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ形

鋳鉄管溝切り加工

専用工具(NS形・GX形)、径300mm

フランジ継手工

径300mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）

鋳鉄管切断･溝切り加工（同時施工）

内　　訳　　表

名　　　　　称

フランジ継手工

径100mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    箇所 単価表(SS0018)

1    ヶ所 施工歩掛表(DW000835-0040)

1    箇所 単価表(SS0019)

1    式 単価表(SJ0002)

1    箇所 単価表(SJ0003)

1    式 単価表(SJ0001)

4週8休

1    式

1    式 単価表(SS0026)

水圧試験工　L≦2000

      付帯工

不断水分岐工　DIPφ300×DIPφ300

配管材料

排泥管工

消火栓設置工

地下式、単口

消火栓BOX設置工　丸形4号　600

名　　　　　称

仕切弁BOX設置工　2号　H1200

内　　訳　　表

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

198    ｍ 施工歩掛表(DW000285-0050)

1    ｍ 施工歩掛表(DW000280-0051)

197    ｍ 施工歩掛表(DW000280-0052)

1    ｍ 単価表(SS0008)

197    ｍ 単価表(SS0004)

1    箇所 単価表(SJ0203)

4週8休

1    式

420    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

      舗装工

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ300

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）
φ100

径 300*6000

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ100

管明示テープ工

径 100*4000

管明示テープ工

名　　　　　称

管明示シート工

内　　訳　　表

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

90    m2 施工歩掛表(DW010015-0053)

200    m2 施工歩掛表(DW010015-0054)

642    m2 施工P単価表(CB430010-0002)

10    m3 施工歩掛表(DW010030-0055)

32    m3 施工P単価表(CB224990-0003)

10    m3 TJ0010

32    m3 TJ0009

217    m2 施工歩掛表(DW010020-0056)

路盤工

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材

廃材処分費（切削屑）

アスファルト塊運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

DID区間無し、3.0km以下

廃材処分費（As）

全面切削6cm以下(4000m2以下)、無し、全ての費用

アスファルト塊運搬費

3 km

舗装版直接掘削・積込工

10cm超え15cm以下

路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

名　　　　　称

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下

内　　訳　　表

大垣市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    m2 施工歩掛表(DW010020-0058)

195    m2 単価表(SJ0005)

217    m2 単価表(SJ0220)

68    m2 施工歩掛表(DW010025-0060)

5    m2 施工歩掛表(DW010025-0062)

68    m2 施工P単価表(CB410260-0006)

642    m2 施工P単価表(CB410260-0006)

1    式 単価表(SJ0140)

区画線復旧工（小規模）

1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度
ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度
ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

不陸整正工

補足材あり、ｔ=3cm、クラッシャ－ランＣ-30

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

不陸整正工

補足材あり、ｔ=3cm、再生クラッシャーランRC-30

路盤工　（安定処理　t=15cm）

仮復旧工　常温合材

名　　　　　称

路盤工

上層路盤、施工厚= 15 cm、ＲＣ－30 再生材

内　　訳　　表

大垣市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休

1    式

日 単価表(SJ0301)

1    箇所 単価表(SJ0300)

1    式 単価表(SJ0303)

4週8休

1    式

人 RW1045

1    式

直接工事費計

間接工事費

交通誘導警備員Ｂ

土留工（簡易土留）

      安全対策工

土留工（軽量鋼矢板）

名　　　　　称

      仮設工

水替工

内　　訳　　表

大垣市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

工事原価

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

  共通仮設費計

純工事費

    運　搬　費

    共通仮設費（率計上額）

内　　訳　　表

名　　　　　称

  共通仮設費

大垣市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

総合計

  一般管理費等

合計

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 11頁



施工歩掛表(DW010005-0001)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

粘性土 【4週8休】

大垣市 12頁



施工歩掛表(KW000050-0002)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC019315

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

【4週8休】

大垣市 13頁



施工歩掛表(KW000050-0003)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC019315

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

【4週8休】

大垣市 14頁



施工歩掛表(DW010010-0004)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

133.000 m3

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

施工歩掛表(KW050050-0005)

再生砕石（ＲＣ）

施工歩掛表(KW000050-0002)

タンパ運転費

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40 【4週8休】

大垣市 15頁



施工歩掛表(KW050050-0005)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

【4週8休】

大垣市 16頁



施工歩掛表(DW010030-0006)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW030200-0007)

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

発生土運搬費

13 km 【4週8休】

大垣市 17頁



施工歩掛表(KW030200-0007)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

 

ZC61020401

MC001865

タイヤ損耗費

小型ローリー

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

RW1015

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

ダンプトラック運転費

【4週8休】

大垣市 18頁



施工歩掛表(DW000205-0008)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0009)

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄管布設工

径100mm 【4週8休】

大垣市 19頁



施工歩掛表(KC010450-0009)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC919516-0010)

小型ローリー

ZC19020000

トラック機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

トラック運転費

【4週8休】

大垣市 20頁



施工歩掛表(KC919516-0010)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

MC001960

単　価 摘　　　　要
トラック機械損料[13欄]

トラック機械損料

【4週8休】

大垣市 21頁



施工歩掛表(DW000205-0011)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0009)

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄管布設工

径300mm 【4週8休】

大垣市 22頁



施工歩掛表(DW000245-0012)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径300mm、直管、通常 【4週8休】

大垣市 23頁



施工歩掛表(DW000245-0013)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径100mm、異形管、通常 【4週8休】

大垣市 24頁



施工歩掛表(DW000245-0014)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径300mm、異形管、通常 【4週8休】

大垣市 25頁



施工歩掛表(DW000230-0015)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

フランジ継手工

径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 【4週8休】

大垣市 26頁



施工歩掛表(DW000230-0016)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

フランジ継手工

径100mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 【4週8休】

大垣市 27頁



施工歩掛表(DW000230-0017)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

フランジ継手工

径300mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 【4週8休】

大垣市 28頁



施工歩掛表(DW000715-0018)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

呼び径 300mm

施工歩掛表(DW000720-0019)

諸雑費

RW1002

パイプ切削切断機損料

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管切断･溝切り加工（同時施工）

径300mm、ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ形 【4週8休】

大垣市 29頁



施工歩掛表(DW000720-0019)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

φ300

ZW83560300

単　価 摘　　　　要
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工

パイプ切削切断機損料

呼び径 300mm 【4週8休】

大垣市 30頁



施工歩掛表(DW000725-0020)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

0.182 口

1.000 式

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

径300mm、溝切りのみ

施工歩掛表(DW000740-0022)

諸雑費

径300mm

施工歩掛表(DW000735-0021)

溝切り・切断刃損耗費

RW1002

ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具損料

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管溝切り加工

専用工具(NS形・GX形)、径300mm 【4週8休】

大垣市 31頁



施工歩掛表(DW000735-0021)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

φ300

ZW83490300

単　価 摘　　　　要
タッピンねじ式専用工具

ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具損料

径300mm 【4週8休】

大垣市 32頁



施工歩掛表(DW000740-0022)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 枚

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

φ300

ZW83570300

単　価 摘　　　　要
溝切り刃 （NS・GXタッピンねじ式専用工具用）

溝切り・切断刃損耗費

径300mm、溝切りのみ 【4週8休】

大垣市 33頁



施工歩掛表(DW000255-0023)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ継手挿口加工(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式)

径300mm 【4週8休】

大垣市 34頁



施工歩掛表(DW000805-0024)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

1.000 基

1.000 基単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0009)

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径100mm以下、たて型 【4週8休】

大垣市 35頁



施工歩掛表(DW000805-0025)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

1.000 基

1.000 基単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0009)

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径300mm、たて型 【4週8休】

大垣市 36頁



施工歩掛表(DW000845-0026)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

10.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

円形、１号　250mm、設置 【4週8休】

大垣市 37頁



施工歩掛表(DW000850-0027)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、設置 【4週8休】

大垣市 38頁



施工歩掛表(DW000850-0028)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 【4週8休】

大垣市 39頁



施工歩掛表(DW000850-0029)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 中部壁 内寸250mm、高さ100mm、設置 【4週8休】

大垣市 40頁



施工歩掛表(DW000850-0030)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 中部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 【4週8休】

大垣市 41頁



施工歩掛表(DW000850-0031)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 【4週8休】

大垣市 42頁



施工歩掛表(DW000850-0032)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置 【4週8休】

大垣市 43頁



施工歩掛表(DW000845-0033)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

10.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

円形、２号　350mm、設置 【4週8休】

大垣市 44頁



施工歩掛表(DW000850-0034)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 調整リング 内寸350mm、高さ50mm、設置 【4週8休】

大垣市 45頁



施工歩掛表(DW000850-0035)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置 【4週8休】

大垣市 46頁



施工歩掛表(DW000850-0036)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 中部壁 内寸350mm、高さ100mm、設置 【4週8休】

大垣市 47頁



施工歩掛表(DW000850-0037)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 中部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置 【4週8休】

大垣市 48頁



施工歩掛表(DW000850-0038)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置 【4週8休】

大垣市 49頁



施工歩掛表(DW000850-0039)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置 【4週8休】

大垣市 50頁



施工歩掛表(DW000835-0040)

1 ヶ所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

1.000 式

1.000 ヶ所

1.000 ヶ所単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC010450-0009)

諸雑費

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

消火栓設置工

地下式、単口 【4週8休】

大垣市 51頁



施工歩掛表(DW000845-0041)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

10.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

円形、４号　600mm、設置 【4週8休】

大垣市 52頁



施工歩掛表(DW000850-0042)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

４号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置 【4週8休】

大垣市 53頁



施工歩掛表(DW000850-0043)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

４号 下部壁 内寸600mm、高さ300mm、設置 【4週8休】

大垣市 54頁



施工歩掛表(DW000850-0044)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

４号 底版 内寸600mm、高さ40mm、設置 【4週8休】

大垣市 55頁



施工歩掛表(DW000405-0045)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径100mm 【4週8休】

大垣市 56頁



施工歩掛表(DW000410-0046)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径100mm 【4週8休】

大垣市 57頁



施工歩掛表(DW000215-0047)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル継手工

径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし 【4週8休】

大垣市 58頁



施工歩掛表(DW000755-0048)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径100mm 【4週8休】

大垣市 59頁



施工歩掛表(DW000425-0049)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）

φ100 × 4000 【4週8休】

大垣市 60頁



施工歩掛表(DW000285-0050)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示シート工

【4週8休】

大垣市 61頁



施工歩掛表(DW000280-0051)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工

径 100*4000 【4週8休】

大垣市 62頁



施工歩掛表(DW000280-0052)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工

径 300*6000 【4週8休】

大垣市 63頁



施工歩掛表(DW010015-0053)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下 【4週8休】

大垣市 64頁



施工歩掛表(DW010015-0054)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

舗装版直接掘削・積込工

10cm超え15cm以下 【4週8休】

大垣市 65頁



施工歩掛表(DW010030-0055)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW030200-0007)

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

アスファルト塊運搬費

3 km 【4週8休】

大垣市 66頁



施工歩掛表(DW010020-0056)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

15.240 m3

日

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0057)

ＲＣ－３０

ZC12160030

タンパ運転費

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
普通作業員

路盤工

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材 【4週8休】

大垣市 67頁



施工歩掛表(KW050050-0057)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

【4週8休】

大垣市 68頁



施工歩掛表(DW010020-0058)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

19.050 m3

日

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0057)

ＲＣ－３０

ZC12160030

タンパ運転費

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
普通作業員

路盤工

上層路盤、施工厚= 15 cm、ＲＣ－30 再生材 【4週8休】

大垣市 69頁



施工歩掛表(KW030150-0059)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

MC006525

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

振動コンパクタ 機械損料

RW1001

ガソリン

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

振動コンパクタ運転費

【4週8休】
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施工歩掛表(DW010025-0060)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

3.810 m3

日

日

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0057)

施工歩掛表(KW050150-0061)

タンパ運転費

ＲＣ－３０

ZC12160030

振動ローラ運転費(賃料)【基準】

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
普通作業員

不陸整正工

補足材あり、ｔ=3cm、再生クラッシャーランRC-30 【4週8休】
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施工歩掛表(KW050150-0061)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対1次/搭乗式コンバインド型 3～4t

ZC68690030

小型ローリー

ZC19020000

振動ローラ賃料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

振動ローラ運転費(賃料)【基準】

【4週8休】
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施工歩掛表(DW010025-0062)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

3.810 m3

日

日

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0057)

施工歩掛表(KW050150-0061)

タンパ運転費

Ｃ－３０

ZC12130030

振動ローラ運転費(賃料)【基準】

RW1002

クラッシャーラン

単　価 摘　　　　要
普通作業員

不陸整正工

補足材あり、ｔ=3cm、クラッシャ－ランＣ-30 【4週8休】
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施工歩掛表(KC113550-0063)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

MC008675

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

発動発電機機械損料

単　価 摘　　　　要
ガソリン

発動発電機運転費

【4週8休】
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施工歩掛表(DW000110-0064)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

掘削深=2.5m以下 【4週8休】

大垣市 75頁



施工歩掛表(DW000110-0065)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

土留工（軽量鋼矢板引抜き）

掘削深=2.5m以下 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000125-0066)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量金属支保設置工

２段 3.5m以下、軽量金属、水圧式 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000125-0067)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量金属支保撤去工

２段 3.5m以下、軽量金属、水圧式 【4週8休】
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施工歩掛表(DG000305-0068)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

岩石以外の土砂等

施工歩掛表(KG000100-0069)

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

簡易土留建込み工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 【4週8休】
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施工歩掛表(KG000100-0069)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KG900100-0070)

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

岩石以外の土砂等 【4週8休】
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施工歩掛表(KG900100-0070)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC019315

単　価 摘　　　　要
バックホウ機械損料[13欄]

バックホウ機械損料

【4週8休】
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施工歩掛表(DG000310-0071)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペレーター付

ZC58720049

RW1002

トラッククレーン賃料

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

簡易土留引抜き工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 【4週8休】
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施工歩掛表(DA160020-0072)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

8.400 ｔ.

8.400 ｔ.

8.400 ｔ.

8.400 ｔ.

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ZC39889020

ZC39889010

取卸しのみ

ZC39889020

積込みのみ

ZC39889010

取卸しのみ

単　価 摘　　　　要
積込みのみ

仮設材等の積込み、取卸し費

積込み取卸し重量= 8.4 ｔ 【4週8休】
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施工歩掛表(WB010020-0073)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ZNJ00560

単　価 摘　　　　要
運搬費

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 8.4 ｔ 【4週8休】
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施工歩掛表(WB010010-0074)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 台

1.000 式

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

XQ

片道 6 km、運搬車種= 28.500 t車

施工歩掛表(DC000100-0075)

合計特殊処理

単　価 摘　　　　要
貨物自動車運賃

建設機械運搬費

【4週8休】
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施工歩掛表(DC000100-0075)

1 台 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 台

1.000 台

1.000 台単位当り 　当り

合　計

20kmまで

ZY0Z3300

単　価 摘　　　　要
貨物自動車基本運賃

貨物自動車運賃

片道 6 km、運搬車種= 28.500 t車 【4週8休】
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 単価表(SJ0129)

【4週8休】 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

12.600 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

ZC12040000

BH0.2
単価表(SJ0131)

砂（サンドクッション用）

埋戻し　砂

BH0.2

摘　　　　要

管路埋戻費（タンパ無）
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 単価表(SJ0131)

【4週8休】 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

時間

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

バックホウ運転費

施工歩掛表(KW000050-0003)

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

管路埋戻費（タンパ無）

BH0.2
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 単価表(SJ0130)

【4週8休】 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

RC-40
施工歩掛表(DW010010-0004)

BH0.2

摘　　　　要

管路埋戻工（機械埋戻）

埋戻し　RC-40

大垣市 89頁



 単価表(SS0017)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0032)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0031)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 中部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0030)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 中部壁 内寸250mm、高さ100mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0029)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0028)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、
設置 施工歩掛表(DW000850-0027)

摘　　　　要

鉄蓋設置工

円形、１号　250mm、設置
施工歩掛表(DW000845-0026)

仕切弁BOX設置工　1号　H1200
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 単価表(SS0017)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 箇所 　当り

仕切弁BOX設置工　1号　H1200

摘　　　　要
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 単価表(SS0018)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

２号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0039)

２号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0038)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 中部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0037)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 中部壁 内寸350mm、高さ100mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0036)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0035)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 調整リング 内寸350mm、高さ50mm、
設置 施工歩掛表(DW000850-0034)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

円形、２号　350mm、設置
施工歩掛表(DW000845-0033)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

摘　　　　要

鉄蓋設置工

仕切弁BOX設置工　2号　H1200
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 単価表(SS0018)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

仕切弁BOX設置工　2号　H1200
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 単価表(SS0019)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

４号 底版 内寸600mm、高さ40mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0044)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

４号 下部壁 内寸600mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0043)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

４号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0042)

摘　　　　要

鉄蓋設置工

円形、４号　600mm、設置
施工歩掛表(DW000845-0041)

消火栓BOX設置工　丸形4号　600
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 単価表(SJ0002)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

3.000 ｍ

2.000 個

1.000 組

3.000 ｍ

3.000 ｍ

3.000 ｍ

3.000 ｍ径100mm
施工歩掛表(DW000405-0045)

TS1078

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

TS1076

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

TS1077

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

φ100
TS0153

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

φ100
TS0407

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品　全P(F･P･B[合金])

φ100
TS0359

HI-VP管継手エルボ

φ100
TS0936

耐衝撃硬質塩化ビニル管　（HI-VP）

摘　　　　要

鋳鉄製ビニル管継手　押輪付ﾌﾗﾝｼﾞ（Long)

排泥管工
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 単価表(SJ0002)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

4.000 口

1.000 口

1.000 口

5.000 口

3.000 ｍ

3.000 ｍ

3.000 ｍ

合　計 1.000 式

単価表(SS0005)

施工歩掛表(DW000285-0050)

管探知ワイヤー工

φ100 × 4000
施工歩掛表(DW000425-0049)

管明示シート工

径100mm
施工歩掛表(DW000755-0048)

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）

径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし 施工歩掛表(DW000215-0047)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径100mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
施工歩掛表(DW000230-0016)

メカニカル継手工

径100mm
施工歩掛表(DW000410-0046)

フランジ継手工

摘　　　　要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

排泥管工
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 単価表(SJ0002)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

排泥管工
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 単価表(SS0005)

【4週8休】 1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1,000.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

配管工

RW1036

管探知ワイヤー工

大垣市 98頁



 単価表(SJ0003)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 箇所

0.010 枚

2.000 個

1.200 ｍ

1.200 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所
TJ0032

単価表(SS0013)

不断水連絡工　φ300×φ300

TS1077

仕切弁BOX材料　H1200　35タイプ　B・N共

TS1076

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

φ300
TS1465

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

φ300×L7.0m
TS1456

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

TS4400

ポリエチレンスリーブ

φ300×φ300
TS0843

フランジサポート　φ300　（材工共）

摘　　　　要

不断水分岐継手　鋳鉄管　フランジ型

不断水分岐工　DIPφ300×DIPφ300

大垣市 99頁



 単価表(SJ0003)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.200 ｍ

1.200 ｍ

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

単価表(SS0018)

施工歩掛表(DW000285-0050)

仕切弁BOX設置工　2号　H1200

単価表(SS0004)

管明示シート工

摘　　　　要

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ300

不断水分岐工　DIPφ300×DIPφ300
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 単価表(SS0013)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 組

鉄蓋緊結用ボルト・ナット　M12×L150

TS1081

仕切弁用スラブ

RB35(P)　H40
TS1025

仕切弁用ボックス

RB35(C)　H300
TS1023

仕切弁用ボックス

RB35(B)　H300
TS1022

仕切弁用ボックス

RB35(B)　H100
TS1020

仕切弁用ボックス

RB35(A)　H150
TS1019

仕切弁用調整リング

RB35K　H50　JWWA K 148
TS1030

摘　　　　要

仕切弁用鉄蓋

2号(350)B132
TS1013

仕切弁BOX材料　H1200　35タイプ　B・N共
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 単価表(SS0013)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 本

0.090 缶

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

プライマー　300ml缶

TS1085

シーリング材　320ml

TS1084

仕切弁BOX材料　H1200　35タイプ　B・N共

摘　　　　要
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 単価表(SS0004)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

RW1002

RW1036

普通作業員

摘　　　　要

配管工

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ300
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 単価表(SJ0001)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

32.000 本

1.000 個

2.000 個

1.000 個

3.000 個

5.000 個

1.000 個

1.000 個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形短管2号

φ100
TS4260

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管

φ300×φ75
TS4175

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形45°両受曲管

φ300
TS4158

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形45°曲管

φ300
TS4152

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形90°曲管

φ100
ZW10720100

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形二受T字管

φ300×φ300
TS4125

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形二受T字管

φ300×φ100
TS4122

摘　　　　要

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（GX形1種）

φ300×6.0ｍ
TS4100

配管材料
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 単価表(SJ0001)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

2.000 個

22.000 個

6.000 個

17.000 個

3.000 組

1.000 組

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品　全P(F･P･B[合金])

φ100
TS0153

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品　全P(F･P･B[合金])

φ75
TS0152

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形切管挿口ﾘﾝｸﾞ

φ300
TS4250

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形ﾗｲﾅ

φ300
TS4242

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形接合材料

φ300
TS4240

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形接合材料

φ100
ZW10800100

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形帽

φ300
TS4205

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形短管2号

φ300
TS4264

配管材料

摘　　　　要
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 単価表(SJ0001)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 組

1.000 個

2.000 基

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

補修弁用フランジサポート　φ75　（材工
共）

TS4406

フランジサポート　φ100　（材工共）

TS4403

フランジサポート　φ75　（材工共）

TS4402

ボール形補修弁（レバー式）

内外面粉体塗装　φ75×100
TS1075

地下式単口消火栓

内外面粉体塗装　φ75
TS1070

GX形ソフトシール仕切弁（受挿口）

φ300
TS4282

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ仕切弁 FCD製 内面粉体塗装
2種 7.5K 内ねじ
100mm

ZW10490100

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品　全P(F･P･B[合金])

φ300
TS0157

配管材料

摘　　　　要
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 単価表(SJ0001)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 枚

37.000 枚

4.000 個

297.000 個

197.900 ｍ

197.900 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所

仕切弁BOX材料　H1200　25タイプ　B・N共

単価表(SS0012)

消火栓BOX材料　丸形　呼び径600

単価表(SS0014)

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

TS1077

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

TS1076

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

φ300
TS1465

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

φ100
TS1461

ポリエチレンスリーブ

φ300×L7.0m
TS1456

ポリエチレンスリーブ

φ100×L5.0m
TS1452

配管材料

摘　　　　要
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 単価表(SJ0001)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 箇所

2.000 枚

1.000 個

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形F短管

φ75×400
TS0130

コンクリート平板ブロック
300×300×60

TS1087

仕切弁BOX材料　H1200　35タイプ　B・N共

単価表(SS0013)

配管材料

摘　　　　要
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 単価表(SS0014)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 組

1.000 組

1.000 本

0.070 缶
TS1085

TS1084

プライマー　300ml缶

TS1082

シーリング材　320ml

TS1083

鉄蓋緊結用ボルト・ナット　M16×L150

RB60P　H40　JWWA K 148
TS1059

嵩上げ用型枠

RB60C　H300　JWWA K 148
TS1051

消火栓用ボックス　スラブ(丸形)

RB60A　H200　JWWA K 148
TS1050

消火栓用ボックス　下部ブロック(丸形)

4号(丸形)　H100
TS1041

消火栓用ボックス　上部ブロック(丸形)

摘　　　　要

消火栓用鉄蓋

消火栓BOX材料　丸形　呼び径600
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 単価表(SS0014)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 袋

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

TS1086

摘　　　　要

無収縮モルタル　25kg袋

消火栓BOX材料　丸形　呼び径600
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 単価表(SS0012)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 組

鉄蓋緊結用ボルト・ナット　M12×L150

TS1081

仕切弁用スラブ

RB25(P)　H40
TS1024

仕切弁用ボックス

RB25(C)　H300
TS1018

仕切弁用ボックス

RB25(B)　H300
TS1017

仕切弁用ボックス

RB25(B)　H100
TS1015

仕切弁用ボックス

RB25(A)　H150
TS1014

仕切弁用調整リング

RB25K　H50　JWWA K 148
TS1027

摘　　　　要

仕切弁用鉄蓋

1号(250)B132
TS1012

仕切弁BOX材料　H1200　25タイプ　B・N共
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 単価表(SS0012)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 本

0.070 缶

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

プライマー　300ml缶

TS1085

シーリング材　320ml

TS1084

仕切弁BOX材料　H1200　25タイプ　B・N共

摘　　　　要
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 単価表(SS0026)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

摘　　　　要

配管工

水圧試験工　L≦2000
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 単価表(SS0008)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

配管工

RW1036

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ100
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 単価表(SJ0203)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

RW1037

摘　　　　要

はつり工

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）　φ100
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 単価表(SJ0005)

【4週8休】 10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m2

10.000 m2

合　計 10.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満(1層
当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)、
1層当り平均仕上り厚 100 mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

施工P単価表(CB410040-0005)

摘　　　　要

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満(1層
当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均
仕上り厚 50 mm、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費

施工P単価表(CB410040-0004)

路盤工　（安定処理　t=15cm）
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 単価表(SJ0220)

【4週8休】 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

7.500 ｔ

人

人

人

日

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

施工歩掛表(KW030150-0059)

RW1001

振動コンパクタ運転費

RW1002

特殊作業員

RW1025

普通作業員

常温型
ZN218720

土木一般世話役

摘　　　　要

アスファルト混合物

仮復旧工　常温合材
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 単価表(SJ0140)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

16.200 kg

1.710 kg

0.800 kg

0.800 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

合　計 1.000 式

諸雑費

X981036

軽油

小型ローリー
ZC19020000

ガラスビーズ

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm
ZC41320010

プライマー

区画線用
ZC41310010

路面標示用塗料 ３種１号

黄 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
含有量15～18%　鉛・クロムフリー ZC41030030

路面標示用塗料 ３種１号

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
含有量15～18% ZC41030010

摘　　　　要

区画線設置工（小規模）手間

TJ0031

区画線復旧工（小規模）
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 単価表(SJ0140)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 式 　当り

区画線復旧工（小規模）

摘　　　　要
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 単価表(SJ0301)

【4週8休】 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

日

1.000 式

供用日

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

口径50mm　揚程10m
ZC59080510

X981036

工事用水中ポンプ賃料

施工歩掛表(KC113550-0063)

諸雑費

RW1001

発動発電機運転費

摘　　　　要

特殊作業員

水替工
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 単価表(SJ0300)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

9.700 ｍ

9.700 ｍ

9.700 ｍ

9.700 ｍ

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

仮設材賃料　矢板、支保材

TJ0020

軽量金属支保撤去工

２段 3.5m以下、軽量金属、水圧式
施工歩掛表(DW000125-0067)

軽量金属支保設置工

２段 3.5m以下、軽量金属、水圧式
施工歩掛表(DW000125-0066)

土留工（軽量鋼矢板引抜き）

掘削深=2.5m以下
施工歩掛表(DW000110-0065)

摘　　　　要

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

掘削深=2.5m以下
施工歩掛表(DW000110-0064)

土留工（軽量鋼矢板）
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 単価表(SJ0303)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

186.800 ｍ

186.800 ｍ

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

TJ0019

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下
施工歩掛表(DG000310-0071)

仮設材賃料　たて込み簡易土留

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下
施工歩掛表(DG000305-0068)

簡易土留引抜き工

摘　　　　要

簡易土留建込み工

土留工（簡易土留）
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 単価表(F999100001-01)

【4週8休】 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

施工歩掛表(WB010010-0074)

運搬重量= 8.4 ｔ
施工歩掛表(WB010020-0073)

建設機械運搬費

積込み取卸し重量= 8.4 ｔ
施工歩掛表(DA160020-0072)

仮設材等運搬費 （往復）

運搬費

摘　　　　要

仮設材等の積込み、取卸し費
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　この仕様書は、大垣市水道部水道課発注工事の一般事項を示すものである。本工事は、すべて、
工事請負契約約款、本仕様書、特記仕様書、並びに設計図書に基づき施工しなければならない。
　また、次の諸法令、規格などに準拠するものとする。

１） 材料関係 ＪＩＳ 日本工業規格
ＪＷＷＡ 日本水道協会規格
ＪＤＰＡ 日本ダクタイル鉄管協会規格
ＡＳ 塩化ビニル管・継手協会規格
ＷＳＰ 日本水道鋼管協会規格
PTC 配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格 

２） 工事関係 岐阜県建設工事共通仕様書（最新版）
岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書（最新版）
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
建設業法
水道法
大垣市給水条例
大垣市水道事業仕様書
大垣市水道部水道課標準配管図及び標準構造図（別紙）
その他関連諸法令

３） 環境負荷の軽減

４） 創意工夫などについて

５） 中間検査について

６） 市内業者の活用について

７） コリンズ登録について

中部地区統一の一斉休工の取組みについて

SDGｓについて９)

８)

持続可能な開発目標（SDGｓ）の普及啓発を図るため、受注者は可能な限り工事看板等
にSDGｓのアイコン等の掲示を行うこと。なお、掲示するアイコン等は工事の内容に依るも

に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」

の又は受注者の自らの取組みに依るものとする。

い。休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所
されている状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う
場合を除く）

に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではな

大垣市水道部水道課

本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。

工事請負契約金額が５００万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録
すること。

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、

仕 様 書

一 般 仕 様 書

本工事は「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否

工事請負契約金額が２，５００万円以上の工事は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施

工事に関連した環境負荷の軽減に努めること。 

粉塵の飛散防止、排出ガス対策型建設機械の利用促進、低騒音型建設機械の利用

廃材の適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集の実施等、

現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用の促進、

促進、低騒音工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設

すること。なお、中間検査は部分払いの対象としない。

又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時までに所定の様式
により提出することができる。



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり

ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成 （ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり

ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）
３．その他

１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ
b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）

c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)

d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）

２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．現場環境改善費あり ａ 仮設備 （ ）

ｂ 営繕 （ ）

ｃ 安全 （ ）

ｄ 地域連携（ ）

４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）
ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議 （ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保
８．ワンデーレスポンスの実施

９．工事履行報告書の提出

10．週休２日制工事の実施
11.余裕期間設定工事の実施

12.その他 ａ

ｂ
c

アスファルト塊、切削屑

本巣市七五三

13km

その他

再 生 材 使 用
関 係

As合材、RC砕石、安定処理材

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

大垣市週休２日制工事要領に基づき実施すること

施工状況写真は不要。現場作業日数を記載すること

公 害 対 策

中電柱移設なし。

十分注意して施工すること。

転用

簡易土留　軽量鋼矢板

土留工

薬液注入関係

排 水 工 関 係

水替ポンプ(作業時)

上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることと
なるので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協
議し適切な措置を講ずるものとする。

特 記 仕 様 書

施 工 条 件

明 示 項 目 制 約 条 件 等明 示 事 項

安 全 対 策

工 程

廃材の分別解体等の方法

関連工事との工程調整を行うこと

排ガス

用 地

工事支障物件

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

工 事 用 道 路

仮 設 工 関 係

3km

配水管布設替工事（赤坂新田１工区、赤坂新田３工区）

同時期

2名（工事の起終点）：参考延べ人数B70人

設置してある境界鋲・杭等については、

光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。

平面図、横断図、配管詳細図（PDF）
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仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋 １号（250）１号（250）１号（250）１号（250）１号（250）１号（250）１号（250） JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132 個個個個個個個 1111111
調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング RB25(K)RB25(K)RB25(K)RB25(K)RB25(K)RB25(K)RB25(K) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H50H50H50H50H50H50H50 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB25(A)RB25(A)RB25(A)RB25(A)RB25(A)RB25(A)RB25(A) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H150H150H150H150H150H150H150 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB25(C)RB25(C)RB25(C)RB25(C)RB25(C)RB25(C)RB25(C) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H300H300H300H300H300H300H300 個個個個個個個 1111111
スラブスラブスラブスラブスラブスラブスラブ RB25(P)RB25(P)RB25(P)RB25(P)RB25(P)RB25(P)RB25(P) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H40H40H40H40H40H40H40 個個個個個個個 1111111
鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組） 組組組組組組組 1111111
シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材 320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本 本本本本本本本 0.50.50.50.50.50.50.5
プライマープライマープライマープライマープライマープライマープライマー 300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶 缶缶缶缶缶缶缶 0.030.030.030.030.030.030.03

仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200） H800H800H800H800H800H800H800 1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り
単位単位単位単位単位単位単位 数量数量数量数量数量数量数量

仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋 JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132 個個個個個個個 1111111
調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング RB35(K)RB35(K)RB35(K)RB35(K)RB35(K)RB35(K)RB35(K) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H50H50H50H50H50H50H50 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB35(A)RB35(A)RB35(A)RB35(A)RB35(A)RB35(A)RB35(A) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H150H150H150H150H150H150H150 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB35(C)RB35(C)RB35(C)RB35(C)RB35(C)RB35(C)RB35(C) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H300H300H300H300H300H300H300 個個個個個個個 1111111
スラブスラブスラブスラブスラブスラブスラブ RB35(P)RB35(P)RB35(P)RB35(P)RB35(P)RB35(P)RB35(P) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H40H40H40H40H40H40H40 個個個個個個個 1111111
鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組） 組組組組組組組 1111111
シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材 320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本 本本本本本本本 0.70.70.70.70.70.70.7
プライマープライマープライマープライマープライマープライマープライマー 300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶 缶缶缶缶缶缶缶 0.050.050.050.050.050.050.05

仕切弁筺使用材料（φ50～φ100）仕切弁筺使用材料（φ50～φ100）仕切弁筺使用材料（φ50～φ100）仕切弁筺使用材料（φ50～φ100）仕切弁筺使用材料（φ50～φ100）仕切弁筺使用材料（φ50～φ100）仕切弁筺使用材料（φ50～φ100） H1200H1200H1200H1200H1200H1200H1200 1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り
単位単位単位単位単位単位単位 数量数量数量数量数量数量数量

仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋 １号（250）１号（250）１号（250）１号（250）１号（250）１号（250）１号（250） JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132 個個個個個個個 1111111
調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング RB25(K)RB25(K)RB25(K)RB25(K)RB25(K)RB25(K)RB25(K) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H50H50H50H50H50H50H50 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB25(A)RB25(A)RB25(A)RB25(A)RB25(A)RB25(A)RB25(A) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H150H150H150H150H150H150H150 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB25(B)RB25(B)RB25(B)RB25(B)RB25(B)RB25(B)RB25(B) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H100H100H100H100H100H100H100 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB25(B)RB25(B)RB25(B)RB25(B)RB25(B)RB25(B)RB25(B) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H300H300H300H300H300H300H300 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB25(C)RB25(C)RB25(C)RB25(C)RB25(C)RB25(C)RB25(C) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H300H300H300H300H300H300H300 個個個個個個個 1111111
スラブスラブスラブスラブスラブスラブスラブ RB25(P)RB25(P)RB25(P)RB25(P)RB25(P)RB25(P)RB25(P) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H40H40H40H40H40H40H40 個個個個個個個 1111111
鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組） 組組組組組組組 1111111
シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材 320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本 本本本本本本本 1.01.01.01.01.01.01.0
プライマープライマープライマープライマープライマープライマープライマー 300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶 缶缶缶缶缶缶缶 0.070.070.070.070.070.070.07

仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200） H1200H1200H1200H1200H1200H1200H1200 1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り
単位単位単位単位単位単位単位 数量数量数量数量数量数量数量

仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋 JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132 個個個個個個個 1111111
調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング RB35(K)RB35(K)RB35(K)RB35(K)RB35(K)RB35(K)RB35(K) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H50H50H50H50H50H50H50 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB35(A)RB35(A)RB35(A)RB35(A)RB35(A)RB35(A)RB35(A) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H150H150H150H150H150H150H150 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB35(B)RB35(B)RB35(B)RB35(B)RB35(B)RB35(B)RB35(B) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H100H100H100H100H100H100H100 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB35(B)RB35(B)RB35(B)RB35(B)RB35(B)RB35(B)RB35(B) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H300H300H300H300H300H300H300 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB35(C)RB35(C)RB35(C)RB35(C)RB35(C)RB35(C)RB35(C) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H300H300H300H300H300H300H300 個個個個個個個 1111111
スラブスラブスラブスラブスラブスラブスラブ RB35(P)RB35(P)RB35(P)RB35(P)RB35(P)RB35(P)RB35(P) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H40H40H40H40H40H40H40 個個個個個個個 1111111
鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組） 組組組組組組組 1111111
シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材 320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本 本本本本本本本 1.41.41.41.41.41.41.4
プライマープライマープライマープライマープライマープライマープライマー 300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶 缶缶缶缶缶缶缶 0.10.10.10.10.10.10.1

名 称名 称名 称名 称名 称名 称名 称 規 格規 格規 格規 格規 格規 格規 格

名 称名 称名 称名 称名 称名 称名 称 規 格規 格規 格規 格規 格規 格規 格

名 称名 称名 称名 称名 称名 称名 称 規 格規 格規 格規 格規 格規 格規 格

名 称名 称名 称名 称名 称名 称名 称 規 格規 格規 格規 格規 格規 格規 格

２号（350）２号（350）２号（350）２号（350）２号（350）２号（350）２号（350）

２号（350）２号（350）２号（350）２号（350）２号（350）２号（350）２号（350）

※仕切弁にポリエチレンスリーブ被覆を行うこと※仕切弁にポリエチレンスリーブ被覆を行うこと※仕切弁にポリエチレンスリーブ被覆を行うこと※仕切弁にポリエチレンスリーブ被覆を行うこと※仕切弁にポリエチレンスリーブ被覆を行うこと※仕切弁にポリエチレンスリーブ被覆を行うこと※仕切弁にポリエチレンスリーブ被覆を行うこと

大 垣 市 水 道 部 水 道 課大 垣 市 水 道 部 水 道 課大 垣 市 水 道 部 水 道 課大 垣 市 水 道 部 水 道 課大 垣 市 水 道 部 水 道 課大 垣 市 水 道 部 水 道 課大 垣 市 水 道 部 水 道 課
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消 火 栓 筺 標 準 構 造 図

消火栓筺使用材料（φ75） 1か所当り
単位 数量

仕切弁用鉄蓋 ４号（600） JWWA B 132 個 1
無収縮モルタル 25kg/袋 袋 1

嵩上用型枠 組 1
ボックス RB60(A) JWWA K 148 H200 個 1

ボックス RB60(C) JWWA K 148 H300 個 1
スラブ RB60(P) JWWA K 148 H40 個 1

鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）M16  L=150 組 1

シーリング材 320ml/本 本 1
プライマー 300ml/缶 缶 0.07

名 称 規 格

鉄蓋４号（600）

無収縮ﾓﾙﾀﾙ H50

RB60(A) H200

RB60(C) H300

RB60(P)
下地処理
ｼｰﾘﾝｸﾞ材

M16 L=150
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

8
0
0

1
2
0
0

鉄蓋４号（600）

無収縮ﾓﾙﾀﾙ H50

RB60(A) H200

RB60(C) H300

RB60(P)
下地処理
ｼｰﾘﾝｸﾞ材

M16 L=150
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

浅埋形単口消火栓φ75

浅埋形単口消火栓φ75

ボール形補修弁φ75×100
（空気弁付含）

ボール形補修弁φ75×100
（空気弁付含）

フランジ短管Φ75×400

H800

H1200

大 垣 市 水 道 部 水 道 課


